

## Карточка учета договора

### 1. "КазТрансГаз Өнімдері"

(Наименование Заказчика)

### 2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/Объем
1	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г. Уральск, ул. Гагарина, 29	1 111 065,96
2	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г. Костанай, пр. Абая, 1а	557 030,60
3	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г. Актау, промзона п/п ГРС	882 277,72
4	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г. Атырау ул Байтурсынова 47а	3 722 766,88
5	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г. Актобе, ул.О.Кошевого д.116	308 431,92

### 3. Условия поставки и оплаты

**Лот № 1 Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей**

Тип поставки	Кол-во дней до	Кол-во/Объем	Тип платежа	Кол-во дней до	% платежа от общей
--------------	----------------	--------------	-------------	----------------	--------------------

	поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	поставки		оплаты	суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	15
Окончательная поставка	31.12.2016	1 111 065,96	Окончательный платеж	30	85

**Лот № 2** Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	15
Окончательная поставка	31.12.2016	557 030,6	Окончательный платеж	30	85

**Лот № 3** Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	15
Окончательная поставка	31.12.2016	882 277,72	Окончательный платеж	30	85

**Лот № 4** Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	15
Окончательная поставка	31.12.2016	3 722 766,88	Окончательный платеж	30	85

**Лот № 5 Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей**

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	15
Окончательная поставка	31.12.2016	308 431,92	Окончательный платеж	30	85

**4. Ответственность Сторон**

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,01	за каждый день	5
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,1	за каждый день	5
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,01	за каждый день	5
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания	0,1	за каждый день	5

	услуг) Поставщиком			
--	--------------------	--	--	--