

Карточка учета договора

1. "КазТрансГаз Өнімдері"

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	33.12.15.300.001.00.0999. 000000000000	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)	г. Уральск, ул. Гагарина, 29	2 792 854,30
2	33.12.15.300.001.00.0999. 000000000000	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)	г. Атырау ул Байтурсынова 47а	806 600,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования
(кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	15
Окончательная поставка	31.12.2016	2 792 854,3	Окончательный платеж	30	85

Лот № 2 Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования
(кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	15
Окончательная поставка	31.12.2016	806 600	Окончательный платеж	30	85

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
---	---------------------	------------------	--------------------	-------------------------------

1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,01	За каждый день	5
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,1	За каждый день	5
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,01	За каждый день	5
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	За каждый день	5