

Карточка учета договора

1. "КазТрансГаз Өнімдері"

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	45.20.30.335.003.00.0777.000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Тараз, ул. Койгелды, 177	3 142 270,00
2	45.20.30.335.003.00.0777.000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Актобе, ул.О.Кошевого д.116	3 896 528,00
3	45.20.30.335.003.00.0777.000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г.Атырау ул Байтурсынова 47а	5 663 945,00
4	45.20.30.335.003.00.0777.000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Кызылорда, ул. Сагымбаева б/н	776 820,00
5	45.20.30.335.003.00.0777.000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Астана, ул. 36, дом 11	18 224 250,00
6	45.20.30.335.003.00.0777.000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Актау, 21 мкр., промбаза	3 613 109,00
7	45.20.30.335.003.00.0777.000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Уральск, ул. Гагарина, 29	4 887 577,00

8	45.20.30.335.003.00.0777. 000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехник и	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Костанай, пр. Абая, 1а	705 770,00
9	45.20.30.335.003.00.0777. 000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехник и	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2	3 335 032,00
10	45.20.30.335.003.00.0777. 000000000000	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехник и	Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники	г. Алматы, ул. Байтурсынова 46	854 058,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	534 185,9	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	534 185,9	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	534 185,9	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	534 185,9	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	534 185,9	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	471 340,5	Окончательный платеж	30	15

Лот № 2 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	662 409,76	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	662 409,76	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	662 409,76	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	662 409,76	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	662 409,76	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	584 479,2	Окончательный платеж	30	15

Лот № 3 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	962 870,65	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	962 870,65	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	962 870,65	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	962 870,65	Промежуточный платеж	25	17

Промежуточная поставка	30.11.2016	962 870,65	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	849 591,75	Окончательный платеж	30	15

Лот № 4 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	132 059,4	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	132 059,4	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	132 059,4	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	132 059,4	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	132 059,4	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	116 523	Окончательный платеж	30	15

Лот № 5 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	3 098 122,5	Промежуточный платеж	25	17

Промежуточная поставка	31.08.2016	3 098 122,5	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	3 098 122,5	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	3 098 122,5	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	3 098 122,5	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	2 733 637,5	Окончательный платеж	30	15

Лот № 6 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	614 228,53	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	614 228,53	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	614 228,53	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	614 228,53	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	614 228,53	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	541 966,35	Окончательный платеж	30	15

Лот № 7 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до	Кол-во/Объем	Тип платежа	Кол-во дней до	% платежа от общей
--------------	----------------	--------------	-------------	----------------	--------------------

	поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	поставки		оплаты	суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	830 888,09	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	830 888,09	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	830 888,09	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	830 888,09	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	830 888,09	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	733 136,55	Окончательный платеж	30	15

Лот № 8 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	119 980,9	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	119 980,9	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	119 980,9	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	119 980,9	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	119 980,9	Промежуточный	25	17

поставка			платеж		
Окончательная поставка	31.12.2016	105 865,5	Окончательный платеж	30	15

Лот № 9 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	566 955,44	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	566 955,44	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.09.2016	566 955,44	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	566 955,44	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	566 955,44	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	500 254,8	Окончательный платеж	30	15

Лот № 10 Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	31.07.2016	145 189,86	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.08.2016	145 189,86	Промежуточный платеж	25	17

поставка			платеж		
Промежуточная поставка	30.09.2016	145 189,86	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	31.10.2016	145 189,86	Промежуточный платеж	25	17
Промежуточная поставка	30.11.2016	145 189,86	Промежуточный платеж	25	17
Окончательная поставка	31.12.2016	128 108,7	Окончательный платеж	30	15

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0	-	0
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,1	за каждый день	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0	-	0
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	за каждый день	10