

Карточка учета договора

1. "КазТрансГаз Өнімдері"

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г.Уральск	9 545 000,00
2	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г.Атырау	7 846 000,00
3	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г.Актау	2 852 000,00
4	29.20.40.100.000.00.0999.000000000000	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей	г.Актобе	2 715 000,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы

	поставки				
Аванс без поставки			Предоплата	20	30
Окончательная поставка	30.09.2016	9 545 000	Окончательный платеж	30	70

Лот № 2 Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	30
Окончательная поставка	30.09.2016	7 846 000	Окончательный платеж	30	70

Лот № 3 Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	30
Окончательная поставка	30.09.2016	2 852 000	Окончательный платеж	30	70

Лот № 4 Работы по оснащению (установке оборудования и деталей) автомобилей

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
--------------	--------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

	заключения договора/ Дата поставки				
Аванс без поставки			Предоплата	20	30
Окончательная поставка	30.09.2016	2 715 000	Окончательный платеж	30	70

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0	-	0
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,1	за каждый день	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0	-	0
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	за каждый день	10