

Карточка учета договора

1. "КазТрансГаз Өнімдері"

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	45.20.21.000.001.00.0999.000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, 26А	12 556 270,0 0
2	45.20.21.000.001.00.0999.000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	г.Рудный, ул. Молодая Гвардия 2а	9 841 700,00
3	45.20.21.000.001.00.0999.000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	г. Актау, промзона п/п ГРС	11 060 000,0 0
4	45.20.21.000.001.00.0999.000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	г. Тараз, ул. Койгелды, 177	12 220 230,0 0
5	45.20.21.000.001.00.0999.000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	г. Уральск, ул. Гагарина, 29	18 680 480,0 0
6	45.20.21.000.001.00.0999.000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	г.Атырау ул Байтурсынова 47а	25 789 760,0 0
7	45.20.21.000.001.00.0999.000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2	9 880 400,00

8	45.20.21.000.001.00.0999. 0000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,22	13 540 800,0 0
9	45.20.21.000.001.00.0999. 0000000000000	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов	г Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280	8 735 819,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	30	1 381 189,7	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 381 189,7	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 381 189,7	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 381 189,7	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 381 189,7	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 381 189,7	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 381 189,7	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 381 189,7	Промежуточный платеж	30	11
Окончательная	30	1 506 752,4	Окончательный платеж	30	12

поставка					
----------	--	--	--	--	--

Лот № 2 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	30	1 082 587	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 082 587	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 082 587	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 082 587	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 082 587	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 082 587	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 082 587	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 082 587	Промежуточный платеж	30	11
Окончательная поставка	30	1 181 004	Окончательный платеж	30	12

Лот № 3 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
--------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

	поставки				
Промежуточная поставка	30	1 216 600	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 216 600	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 216 600	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 216 600	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 216 600	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 216 600	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 216 600	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 216 600	Промежуточный платеж	30	11
Окончательная поставка	30	1 327 200	Окончательный платеж	30	12

Лот № 4 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	30	1 344 225,3	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 344 225,3	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 344 225,3	Промежуточный платеж	30	11

поставка			платеж		
Промежуточная поставка	30	2 054 852,8	Промежуточный платеж	30	11
Окончательная поставка	30	2 241 657,6	Окончательный платеж	30	12

Лот № 6 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	30	2 836 873,6	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	2 836 873,6	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	2 836 873,6	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	2 836 873,6	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	2 836 873,6	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	2 836 873,6	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	2 836 873,6	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	2 836 873,6	Промежуточный платеж	30	11
Окончательная поставка	30	3 094 771,2	Окончательный платеж	30	12

Лот № 7 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	30	1 086 844	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 086 844	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 086 844	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 086 844	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 086 844	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 086 844	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 086 844	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 086 844	Промежуточный платеж	30	11
Окончательная поставка	30	1 185 648	Окончательный платеж	30	12

Лот № 8 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	30	1 489 488	Промежуточный платеж	30	11

Промежуточная поставка	30	1 489 488	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 489 488	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 489 488	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 489 488	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 489 488	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 489 488	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	1 489 488	Промежуточный платеж	30	11
Окончательная поставка	30	1 624 896	Окончательный платеж	30	12

Лот № 9 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	30	960 940,09	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	960 940,09	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	960 940,09	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	960 940,09	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	960 940,09	Промежуточный платеж	30	11

поставка			платеж		
Промежуточная поставка	30	960 940,09	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	960 940,09	Промежуточный платеж	30	11
Промежуточная поставка	30	960 940,09	Промежуточный платеж	30	11
Окончательная поставка	30	1 048 298,28	Окончательный платеж	30	12

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,1	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,1	за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,1	за каждый день просрочки	10
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	за каждый день просрочки	10